



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA “L. CAPUANA” VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 03 (tre) del mese di marzo, alle ore 10.00, presso il Palazzo Municipale hanno inizio le operazioni di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione di:

“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL CIPE N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA “L. CAPUANA” VIA LUIGI RIZZO.

Il seggio di gara viene così costituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. geom. Venerando SGROI - Testimone.

Si premette che:

- Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 87 del 02.07.2009 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di cui sopra;
- Con Delibera del Commissario Straordinario con i poteri della G.M. n. 169 del 12.11.2009 veniva approvato il progetto esecutivo aggiornato dei lavori di cui sopra, essendo intervenuto il nuovo prezzario regionale;
- Con Determinazione Dirigenziale n. 12 del 20.01.2010 veniva approvato il Bando di Gara col metodo del Pubblico Incanto ed il relativo Disciplinare;
- Che il bando di gara, nel suo testo integrale, è stato pubblicato all'Albo Pretorio Comunale dal 25.01.2010 al 02.03.2010, giusta attestazione posta a margine dal Messo Comunale.
- Che a norma dell'art. 29 comma 5 della Legge 109/94, coordinata con le norme della L.R. 7/02 e L.R. 7/03, è stata data pubblicità alla gara mediante pubblicazione del relativo avviso oltre che all'Albo Pretorio del Comune di Giardini Naxos, sul sito internet www.comune.giardini-

naxos.me.it e sul sito ufficiale dell'Osservatorio Regionale dei Lavori Pubblici all'Albo Regionale dei Bandi.

- Sono pervenuti al protocollo generale del Comune complessivamente n. 129 (centoventinove) plichi entro il termine fissato per la presentazione delle offerte, e cioè entro le ore 12.00, del giorno 02.03.2010, termine stabilito al punto 7.1. del bando di gara.

Tutti i plichi contenenti le offerte sono stati siglati dal Presidente e dai testimoni.

A questo punto, previa verifica dei plichi pervenuti, la Commissione stabilisce di procedere all'apertura degli stessi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, e di procedere all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti dal bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
1	15/02/2010	3596	ROMANO CALOGERO LEONFORTE (EN)	X		
2	18/02/2010	3933	CAVALIERI FRANCESCO MESSINA	X		
3	22/02/2010	4090	S.G.M. SRL ACI S. ANTONIO (CT)	X		
4	23/02/2010	4151	S.G. di SCARDINA GIUSEPPE ADRANO (CT)	X		
5	24/02/2010	4210	FUTURA IMPIANTI SRL PATERNO' (CT)	X		
6	24/02/2010	4257	DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO TORTORICI (ME)	X		
7	25/02/2010	4339	NIBALI SERGIO & C. SAS S. AGATA LI BATTIATI (CT)	X		
8	25/02/2010	4340	LONGO COSTRUZIONI SRL BELPASSO (CT)	X		
9	25/02/2010	4341	RESTAURARTE SRL ACIREALE (CT)	X		
10	25/02/2010	4390	CO.ANT.SRL MUSSOMELI (CL)		X	manca polizza fideiussoria è pervenuto plico integrazione (non preso in consideraz. perché non previsto nel bando)
11	25/02/2010	4391	TROVATO MARTINO SANTO TORREGROTTA (ME)	X		
12	25/02/2010	4393	FRATELLI MAZZA SRL RANDAZZO (CT)	X		
13	25/02/2010	4394	SCIACCA PASQUALINO PATERNO' (CT)	X		
14	25/02/2010	4396	EDIL SICULA SOC. COOPERATIVA BROLO (ME)	X		
15	26/02/2010	4502	CONDORELLI SALVATORE & C. SAS MOTTA S. ANASTASIA (CT)	X		
16	26/02/2010	4504	CASELLA SALVATORE RIPOSTO (CT)	X		

Alle ore 12.45, dopo l'apertura di n. 16 plichi, viene sostituito il geom. Venerando Sgroi con la sig.ra Anna Maria BUCOLO.

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
17	26/02/2010	4505	R3 COSTRUZIONI SRL GUARDIA (CT)	X		
18	26/02/2010	4506	SO.P.A.S.S. SRL FLORIDIA (SR)	X		
19	26/02/2010	4509	MC COSTRUZIONI SRL MUSSOMELI (CL)	X		
20	26/02/2010	4510	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL MISTERBIANCO (CT)	X		
21	26/02/2010	4511	L.G. COSTRUZIONI SRL S. G. MONTEBELLO – GIARRE (CT)	X		
22	26/02/2010	4513	I.CO.SER. SRL GANGI (PA)	X		
23	26/02/2010	4514	ITACA S.C.A.R.L. CASTELTERMINI (AG)	X		
24	26/02/2010	4516	VENUTA CARMELO GIUSEPPE PIRAINO (ME)	X		
25	26/02/2010	4517	D.E.D. di DI PASQUALE SAS RIESI (CL)	X		

Alle ore 14.00, dopo l'apertura di n. 25 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 04.03.2010 a partire dalle ore 09.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE sig.ra Anna Maria Bucolo _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 04 (quattro) del mese di marzo alle ore 10.30, nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. geom. Venerando SGROI - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 26, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
26	26/02/2010	4520	BUZZANCA BASILIO MONTAGNAREALE (ME)	X		
27	26/02/2010	4521	FIAMMINGO ROSARIO BEPASSO (CT)	X		
28	26/02/2010	4522	ARMELI IAPICHINO ROSARIO TORTORICI (ME)	X		
29	26/02/2010	4523	CALVO SRL ROSOLINI (SR)	X		
30	26/02/2010	4525	ALBERTI COSTRUZIONI SRL MESSINA	X		
31	26/02/2010	4526	SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI SRL PIETRAPERZIA (EN)	X		
32	26/02/2010	4531	AN.CO. SRL MUSSOMELI (CL)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
33	26/02/2010	4547	PLACIDO QUARTARONE CASTANEA (ME)		X	Fidejussione non originale come richiesto dal punto 8 del disciplinare
34	26/02/2010	4548	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE MALETTO (CT)	X		
35	26/02/2010	4550	CHIOFALO TINDARO SRL S. FILIPPO DEL MELA (ME)	X		
36	26/02/2010	4551	SAITTA VINCENZO MALETTO (CT)	X		
37	26/02/2010	4552	CIROLLI MARGHERITA PATERNO' (CT)	X		
38	26/02/2010	4553	CONFORTO VINCENZO NASO (ME)	X		
39	26/02/2010	4554	GRC SICILIA SRL ADRANO (CT)	X		
40	26/02/2010	4555	EDIL EUROPEA SRL NUNZIATA (CT)	X		
41	26/02/2010	4556	ME.GI.N. COSTRUZIONI SRL GIARRE (CT)	X		
42	26/02/2010	4557	I.T.I.S. SOC. COOP. GANGI (PA)	X		
43	26/02/2010	4558	PAM SRL GROTTE (AG)	X		
44	01/03/2010	4566	BUA COSTRUZIONI SRL GRAVINA DI CATANIA (CT)	X		
45	01/03/2010	4567	MOTTA SANTO BELPASSO (CT)	X		
46	01/03/2010	4568	I.S.I.C. SRL S. A. LI BATTIATI (CT)	X		
47	01/03/2010	4569	EFFE COSTRUZIONI SRL S. TERESA DI RIVA (ME)	X		
48	01/03/2010	4570	DE LUCA RAG. FRANCESCO BELPASSO (CT)	X		
49	01/03/2010	4571	ARCHAS SRL MASCALUCIA (CT)	X		
50	01/03/2010	4572	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE SAPONARA (ME)	X		

Alle ore 14.00, dopo l'apertura di n. 25 plichi, e quindi per un complessivo di n. 50 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 05.03.2010 a partire dalle ore 09.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE geom. Venerando SGROI _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE D GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 10 (dieci) del mese di marzo alle ore 10.30, nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. geom. Venerando SGROI - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 51, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
51	01/03/2010	4573	FRANCESCO PULITANO VILAFRANCA TIRRENA (ME)	X		
52	01/03/2010	4574	COSTR. EDILI GIUSEPPE GAMMINO VALVERDE (CT)	X		
53	01/03/2010	4613	FERRARO ANTONINO LINGUAGLOSSA (CT)	X		
54	01/03/2010	4614	T.L.T. COSTRUZIONI SRL PATERNO' (CT)	X		
55	01/03/2010	4615	CEBA COSTRUZIONI SRL SCICLI (RG)	X		
56	01/03/2010	4616	MONFORTE SRL FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)	X		
57	01/03/2010	4617	GEOM. FICHERA FRANCESCO ACIREALE (CT)	X		
58	01/03/2010	4618	EUROCOOP SOC. MACCHIA DI GIARRE (CT)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
59	01/03/2010	4619	LO PRESTI GIOVANNI SCALETТА ZANCLEA (ME)	X		
60	01/03/2010	4620	TE.I.CO. SRL PALERMO		X	Mancano presa visione e foto (punto 12 k del bando di gara)
61	01/03/2010	4621	OLIVERI GIUSEPPE RIPOSTO (CT)	X		
62	01/03/2010	4622	TRIFILETTI FILIPPO NOVARA DI SICILIA (ME)	X		
63	01/03/2010	4623	EDILSYSTEM SRL PATERNO' (CT)	X		
64	01/03/2010	4624	EDILTOR SRL PEDARA (CT)	X		

Alle ore 13.00, dopo l'apertura di n. 14 plichi, e quindi per un complessivo di n. 64 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia all'11.03.2010 a partire dalle ore 11.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE geom. Venerando SGROI _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 11 (undici) del mese di marzo alle ore 13.00, nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. sig.ra Anna Grazia SAVIO - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 65, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
65	01/03/2010	4626	COMITEL SRL BELPASSO (CT)	X		
66	01/03/2010	4627	LA VALLE VINCENZO MESSINA	X		
67	01/03/2010	4628	PARRINO GAETANO ANTONINO ALCARA LI FUSI (ME)	X		
68	01/03/2010	4629	MA.GI. SRL GRAVINA DI CATANIA (CT)	X		
69	01/03/2010	4631	GURI SRL SAN CATALDO (CL)	X		
70	01/03/2010	4632	EDIL FINITURE DI N. CARMISANO GANGI (PA)	X		
71	01/03/2010	4633	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL TROINA (EN)	X		
72	01/03/2010	4634	RUBINO SRL CASTELL'UMBERTO (ME)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
73	01/03/2010	4635	ROSAN SRL SCILLICHENTI (CT)	X		
74	01/03/2010	4636	COCO SALVATORE PATERNO' (CT)	X		
75	01/03/2010	4637	DI BARTOLO COSTRUZIONI SRL S. VENERINA (CT)	X		
76	01/03/2010	4638	GEOM. LABRUNA DOMENICO REGALBUTO (EN)	X		

Alle ore 14.30, dopo l'apertura di n. 12 plichi, e quindi per un complessivo di n. 76 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 12.03.2010 a partire dalle ore 09.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE sig.ra Anna Grazia SAVIO _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 12 (dodici) del mese di marzo alle ore 11.00, nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. sig.ra Anna Grazia SAVIO - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 77, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
77	01/03/2010	4640	GAEMA SRL LIBRIZZI (ME)	X		
78	01/03 /2010	4641	PAGANO PIETRO PACE DEL MELA (ME)	X		
79	01/03/2010	4642	AN.CA.MA. SRL TORTORICI (ME)	X		
80	01/03/2010	4643	CIANCIO PARATORE RICCARDO TORTORICI (ME)	X		
81	01/03/2010	4644	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO MILITELLO (ME)	X		
82	01/03/2010	4645	2G COSTRUZIONI SRL MESSINA	X		
83	01/03/2010	4646	GEOM. CASCIO GIUSEPPE GANGI (PA)	X		
84	01/03/2010	4647	MIGLIORE ARTE & COSTRUZIONI SAS SERRADIFALCO (CL)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
85	01/03/2010	4648	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO CASTELL'UMBERTO (ME)	X		
86	01/03/2010	4649	M.G.M. COSTRUZIONI SRL CATANIA	X		
87	01/03/2010	4650	TECNO IMPIANTI 2000 DI RAINERI G. VILL. CASTANEA (ME)	X		
88	01/03/2010	4651	GIORDANO FRANCO MESSINA	X		
89	01/03/2010	4652	M3 COSTRUZIONI SRL CATANIA	X		
90	01/03/2010	4653	GEOM. FRANCESCO GEMELLARO MESSINA	X		
91	01/03/2010	4654	IMPREFER SRL LINGUAGLOSSA (CT)	X		
92	01/03/2010	4655	GEOM. PUMA LORENZO FAVARA (AG)	X		
93	01/03/2010	4656	SADDEMI COSTRUZIONI SRL ENNA	X		
94	01/03/2010	4691	SERVIZI SRL TREMESTIERI ETNEO (CT)	X		
95	02/03/2010	4766	MGF APPALTI SRL ZAFFERANA ETNEA (CT)	X		
96	02/03/2010	4773	BAGLIONE COSTRUZIONI SRL CAMPOGRANDE (ME)	X		
97	02/03/2010	4778	EL.DA. COSTRUZIONI SRL PACE DEL MELA (ME)	X		
98	02/03/2010	4779	SGROI SRL FIUMEFREDDO DI SICILIA (CT)	X		

Alle ore 14.00, dopo l'apertura di n. 22 plichi, e quindi per un complessivo di n. 98 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 17.03.2010 a partire dalle ore 09.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE sig.ra Anna Grazia SAVIO _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 17 (diciassette) del mese di marzo alle ore 10.30, nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. geom. Venerando SGROI - Testimone;
3. sig.ra Carmela GALEANO - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 99, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
99	02/03/2010	4780	MAZZURCO MASI CARMELO MANIACE (CT)	X		
100	02/03/2010	4781	DI MARE SEBASTIANO PATERNO' (CT)	X		
101	02/03/2010	4782	AZIMUT LAVORI SAS CATANIA	X		
102	02/03/2010	4783	ALFIO LA SPINA COSTRUZIONI MILO (CT)	X		
103	02/03/2010	4784	FERRARO ORAZIO LINGUAGLOSSA (CT)	X		
104	02/03/2010	4796	C.E.M.A. COSTRUZIONI SRL CATANIA	X		
105	02/03/2010	4809	ANZA' FRANCESCO PATERNO' (CT)	X		
106	02/03/2010	4810	GILO SRL VIAGRANDE (CT)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
107	02/03/2010	4812	POLIS GROUP SRL PATERNO' (CT)	X		
108	02/03/2010	4814	G.F. COSTRUZIONI SRL S. VENERINA (CT)	X		
109	02/03/2010	4816	EDILIZIA 2G SRL MODICA (RG)	X		
110	02/03/2010	4817	ZOCCO CARMELO MODICA (RG)	X		
111	02/03/2010	4818	NUCIFORA ALFIO S. ALFIO (CT)	X		
112	02/03/2010	4819	CAVALLI SALVATORE MILO (CT)	X		

Alle ore 13.00, dopo l'apertura di n. 14 plichi, e quindi per un complessivo di n. 112 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 18.03.2010 a partire dalle ore 09.00.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE geom. Venerando SGROI _____

2° TESTIMONE sig.ra Carmela GALEANO _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 19 (diciannove) del mese di marzo alle ore 13,15 nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. sig.ra Sebastiana TALIO - Testimone.

La Commissione riprende l'apertura dei plichi secondo l'ordine di numerazione progressiva, come attribuito, a partire dal n. 113, procedendo inoltre all'esame dei documenti in essi contenuti, confrontandoli con quelli richiesti con il bando di gara e decidendo, in conseguenza, l'ammissione o meno delle imprese:

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
113	02/03/2010	4820	PROIETTO ANGELO ACIREALE (CT)	X		
114	02/03/2010	4821	G.P. COSTRUZIONI SAS ACIREALE (CT)	X		
115	02/03/2010	4822	COROS SRL PATERNO' (CT)	X		
116	02/03/2010	4824	AETNA CONSTRUCTION & INVEST. SRL CATANIA	X		
117	02/03/2010	4825	SPAMPINATO GROUP SRL PATERNO' (CT)	X		
118	02/03/2010	4827	CODEMO SRL MISTERBIANCO (CT)	X		
119	02/03/2010	4829	EUROINFRASTRUTTURE SRL SANTA VENERINA (CT)	X		
120	02/03/2010	4831	OPERA APPALTI SRL TORREGROTTA (ME)	X		

N.	Data	Prot.	Impresa	AMMESSA	NON AMMESSA	Note
121	02/03/2010	4833	GE.CO.IM. SRL MISTERBIANCO (CT)	X		
122	02/03/2010	4835	DI MARIA COSTRUZIONI SRL SANTA VENERINA (CT)	X		
123	02/03/2010	4839	3T COSTRUZIONI SRL S. G. MONTEBELLO (CT)	X		
124	02/03/2010	4843	ETA SERVICE SAS ACIREALE (CT)	X		
125	02/03/2010	4850	RINAUDO COSTRUZIONI SRL PIEDIMONTE ETNEO (CT)	X		
126	02/03/2010	4869	OLIVERI GIUSEPPA ACICATENA (CT)	X		
127	02/03/2010	4871	RI.CO. SRL MANIACE (CT)	X		
128	02/03/2010	4873	MASTIN SRL PATTI (ME)	X		
129	02/03/2010	4875	PAGLIUCA CARMELO SCALETTA ZANCLEA (ME)	X		

Alle ore 14,35, dopo l'apertura di n. 17 plichi, e quindi per un complessivo di n. 129 plichi, la Commissione sospende la seduta e la rinvia al 24.03.2010 a partire dalle ore 09,30.

IL PRESIDENTE arch. S. LA MAESTRA _____

1° TESTIMONE sig.ra Adriana GALEANO _____

2° TESTIMONE sig.ra Sebastiana TALIO _____



COMUNE DI GIARDINI NAXOS

PROVINCIA DI MESSINA

Codice Fiscale n° 00 343 940 839

VERBALE DI GARA

OGGETTO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA "L. CAPUANA" VIA LUIGI RIZZO.

L'anno 2010 (duemiladieci) il giorno 24 (ventiquattro) del mese di marzo alle ore 10,15 nei locali dell'U.T.C., presso il Palazzo Municipale, hanno avuto inizio le operazioni di riapertura di gara, a mezzo Pubblico Incanto, per l'aggiudicazione dei lavori di cui sopra.

Il seggio di gara viene così ricostituito:

1. arch. S. LA MAESTRA - Presidente;
2. sig.ra Adriana GALEANO - Testimone;
3. sig.ra Sebastiana TALIO - Testimone.

Essendo il numero delle offerte valide superiore a cinque, si procede in conformità a quanto previsto dall'art. 21 comma 1 e 1 bis della Legge 109/94 così come modificato dalle LL.RR. n. 16/2005 e n. 20/2007.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 comma 1 bis 1, del "testo coordinato", dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di riferimento, si procede ad escludere fittiziamente il 50% delle offerte ammesse. A tal fine si sorteggia un numero intero da 11 a 40. Detto numero sorteggiato, che è il 19 (diciannove), costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere. La differenza tra 50 ed il numero sorteggiato, che è il 19, risulta essere 31 (trentuno), costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere.

A questo punto il Presidente, constata che il numero delle offerte valide risulta pari a n. 126 (centoventisei). Di conseguenza si procede all'apertura delle buste "B" sigillate contenenti le offerte economiche delle n. 126 (centoventisei) ditte ammesse ed il Presidente di gara legge ad alta voce, nell'ordine di cui alla numerazione progressiva già attribuita, le offerte espresse al massimo ribasso percentuale sull'importo a base d'asta.

N.	Data	Prot.	Impresa	Prov	RIBASSO %	NOTE
1	15/02/2010	3596	ROMANO CALOGERO	(EN)	7,3152	Manca marca
2	18/02/2010	3933	CAVALIERI FRANCESCO	(ME)	7,3152	Manca marca
3	22/02/2010	4090	S.G.M. SRL	(CT)	7,3152	
4	23/02/2010	4151	S.G. di SCARDINA GIUSEPPE	(CT)	7,3152	Manca marca
5	24/02/2010	4210	FUTURA IMPIANTI SRL	(CT)	7,3152	
6	24/02/2010	4257	DESTRO PASTIZZARO SEBASTIANO	(ME)	7,3152	Manca marca
7	25/02/2010	4339	NIBALI SERGIO & C. SAS	(CT)	7,3152	Manca marca
8	25/02/2010	4340	LONGO COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
9	25/02/2010	4341	RESTAURARTE SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
11	25/02/2010	4391	TROVATO MARTINO SANTO	(ME)	7,3152	Manca marca
12	25/02/2010	4393	FRATELLI MAZZA SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
13	25/02/2010	4394	SCIACCA PASQUALINO	(CT)	7,3152	Manca marca
14	25/02/2010	4396	EDIL SICULA SOC. COOPERATIVA	(ME)	7,3152	Manca marca
15	26/02/2010	4502	CONDORELLI SALVATORE & C. SAS	(CT)	7,3152	Manca marca
16	26/02/2010	4504	CASELLA SALVATORE	(CT)	7,3152	Manca marca
17	26/02/2010	4505	R3 COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
18	26/02/2010	4506	SO.P.A.S.S. SRL	(SR)	7,3152	Manca marca
19	26/02/2010	4509	MC COSTRUZIONI SRL	(CL)	7,3152	Manca marca
20	26/02/2010	4510	GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEM SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
21	26/02/2010	4511	L.G. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
22	26/02/2010	4513	I.CO.SER. SRL	(PA)	7,3152	Manca marca
23	26/02/2010	4514	ITACA S.C.A.R.L.	(AG)	7,3152	Manca marca
24	26/02/2010	4516	VENUTA CARMELO GIUSEPPE	(ME)	7,3152	Manca marca
25	26/02/2010	4517	D.E.D. di DI PASQUALE SAS	(CL)	7,3152	Manca marca
26	26/02/2010	4520	BUZZANCA BASILIO	(ME)	7,3152	Manca marca
27	26/02/2010	4521	FIAMMINGO ROSARIO	(CT)	7,3152	Manca marca
28	26/02/2010	4522	ARMELI IAPICHINO ROSARIO	(ME)	7,3152	Manca marca
29	26/02/2010	4523	CALVO SRL	(SR)	7,3152	
30	26/02/2010	4525	ALBERTI COSTRUZIONI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
31	26/02/2010	4526	SAN GIUSEPPE CALCESTRUZZI SRL	(EN)	7,3152	Manca marca
32	26/02/2010	4531	AN.CO. SRL	(CL)	7,3152	Manca marca
34	26/02/2010	4548	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE	(CT)	7,3152	Manca marca
35	26/02/2010	4550	CHIOFALO TINDARO SRL	(ME)	7,3152	
36	26/02/2010	4551	SAITTA VINCENZO	(CT)	7,3152	Manca marca
37	26/02/2010	4552	CIROLLI MARGHERITA	(CT)	7,3152	Manca marca
38	26/02/2010	4553	CONFORTO VINCENZO	(ME)	7,3152	Manca marca
39	26/02/2010	4554	GRC SICILIA SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
40	26/02/2010	4555	EDIL EUROPEA SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
41	26/02/2010	4556	ME.GI.N. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	
42	26/02/2010	4557	I.T.I.S. SOC. COOP.	(PA)	7,3152	Manca marca
43	26/02/2010	4558	PAM SRL	(AG)	7,3152	Manca marca

N.	Data	Prot.	Impresa	Prov	RIBASSO %	NOTE
44	01/03/2010	4566	BUA COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
45	01/03/2010	4567	MOTTA SANTO	(CT)	7,3152	Manca marca
46	01/03/2010	4568	I.S.I.C. SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
47	01/03/2010	4569	EFFE COSTRUZIONI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
48	01/03/2010	4570	DE LUCA RAG. FRANCESCO	(CT)	7,3152	Manca marca
49	01/03/2010	4571	ARCHAS SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
50	01/03/2010	4572	NUOVAEDIL DI RIZZO GIUSEPPE	(ME)	7,3152	Manca marca
51	01/03/2010	4573	FRANCESCO PULITANO	(ME)	7,3152	Manca marca
52	01/03/2010	4574	COSTR. EDILI GIUSEPPE GAMMINO	(CT)	7,3152	
53	01/03/2010	4613	FERRARO ANTONINO	(CT)	7,3152	Manca marca
54	01/03/2010	4614	T.L.T. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
55	01/03/2010	4615	CEBA COSTRUZIONI SRL	(RG)	7,3152	Manca marca
56	01/03/2010	4616	MONFORTE SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
57	01/03/2010	4617	GEOM. FICHERA FRANCESCO	(CT)	7,3152	Manca marca
58	01/03/2010	4618	EUROCOOP SOC.	(CT)	7,3152	Manca marca
59	01/03/2010	4619	LO PRESTI GIOVANNI	(ME)	7,3152	Manca marca
61	01/03/2010	4621	OLIVERI GIUSEPPE	(CT)	7,3152	Manca marca
62	01/03/2010	4622	TRIFILETTI FILIPPO	(ME)	7,3152	Manca marca
63	01/03/2010	4623	EDILSYSTEM SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
64	01/03/2010	4624	EDILTOR SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
65	01/03/2010	4626	COMITEL SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
66	01/03/2010	4627	LA VALLE VINCENZO	(ME)	7,3152	Manca marca
67	01/03/2010	4628	PARRINO GAETANO ANTONINO	(ME)	7,3152	Manca marca
68	01/03/2010	4629	MA.GI. SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
69	01/03/2010	4631	GURI SRL	(CL)	7,3152	Manca marca
70	01/03/2010	4632	EDIL FINITURE DI N. CARMISANO	(PA)	7,3152	Manca marca
71	01/03/2010	4633	NEBRODI COSTRUZIONI GENERALI SRL	(EN)	7,3152	Manca marca
72	01/03/2010	4634	RUBINO SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
73	01/03/2010	4635	ROSAN SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
74	01/03/2010	4636	COCO SALVATORE	(CT)	7,3152	Manca marca
75	01/03/2010	4637	DI BARTOLO COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
76	01/03/2010	4638	GEOM. LABRUNA DOMENICO	(EN)	7,3152	Manca marca
77	01/03/2010	4640	GAEMA SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
78	01/03/2010	4641	PAGANO PIETRO	(ME)	7,3152	
79	01/03/2010	4642	AN.CA.MA. SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
80	01/03/2010	4643	CIANCIO PARATORE RICCARDO	(ME)	7,3152	Manca marca
81	01/03/2010	4644	NOCIFORA TIRANNO VINCENZO	(ME)	7,3152	Manca marca
82	01/03/2010	4645	2G COSTRUZIONI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
83	01/03/2010	4646	GEOM. CASCIO GIUSEPPE	(PA)	7,3152	Manca marca
84	01/03/2010	4647	MIGLIORE ARTE & COSTRUZIONI	(CL)	7,3152	Manca marca
85	01/03/2010	4648	PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO	(ME)	7,3152	Manca marca

N.	Data	Prot.	Impresa	Prov	RIBASSO %	NOTE
86	01/03/2010	4649	M.G.M. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
87	01/03/2010	4650	TECNO IMPIANTI 2000 DI RAINERI G.	(ME)	7,3152	Manca marca
88	01/03/2010	4651	GIORDANO FRANCO	(ME)	7,3152	Manca marca
89	01/03/2010	4652	M3 COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
90	01/03/2010	4653	GEOM. FRANCESCO GEMELLARO	(ME)	7,3152	Manca marca
91	01/03/2010	4654	IMPREFER SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
92	01/03/2010	4655	GEOM. PUMA LORENZO	(AG)	7,3152	
93	01/03/2010	4656	SADDEMI COSTRUZIONI SRL	(EN)	7,3152	Manca marca
94	01/03/2010	4691	SERVIZI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
95	02/03/2010	4766	MGF APPALTI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
96	02/03/2010	4773	BAGLIONE COSTRUZIONI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
97	02/03/2010	4778	EL.DA. COSTRUZIONI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
98	02/03/2010	4779	SGROI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
99	02/03/2010	4780	MAZZURCO MASI CARMELO	(CT)	7,3152	Manca marca
100	02/03/2010	4781	DI MARE SEBASTIANO	(CT)	7,3152	Manca marca
101	02/03/2010	4782	AZIMUT LAVORI SAS	(CT)	7,3152	Manca marca
102	02/03/2010	4783	ALFIO LA SPINA COSTRUZIONI	(CT)	7,3152	Manca marca
103	02/03/2010	4784	FERRARO ORAZIO	(CT)	7,3152	Manca marca
104	02/03/2010	4796	C.E.M.A. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	
105	02/03/2010	4809	ANZA' FRANCESCO	(CT)	7,3152	Manca marca
106	02/03/2010	4810	GILO SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
107	02/03/2010	4812	POLIS GROUP SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
108	02/03/2010	4814	G.F. COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
109	02/03/2010	4816	EDILIZIA 2G SRL	(RG)	7,3152	Manca marca
110	02/03/2010	4817	ZOCCO CARMELO	(RG)	7,3152	Manca marca
111	02/03/2010	4818	NUCIFORA ALFIO	(CT)	7,3152	Manca marca
112	02/03/2010	4819	CAVALLI SALVATORE	(CT)	7,3152	Manca marca
113	02/03/2010	4820	PROIETTO ANGELO	(CT)	7,3152	Manca marca
114	02/03/2010	4821	G.P. COSTRUZIONI SAS	(CT)	7,3152	Manca marca
115	02/03/2010	4822	COROS SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
116	02/03/2010	4824	AETNA CONSTRUCTION & INVEST. SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
117	02/03/2010	4825	SPAMPINATO GROUP SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
118	02/03/2010	4827	CODEMO SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
119	02/03/2010	4829	EUROINFRASTRUTTURE SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
120	02/03/2010	4831	OPERA APPALTI SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
121	02/03/2010	4833	GE.CO.IM. SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
122	02/03/2010	4835	DI MARIA COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
123	02/03/2010	4839	3T COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
124	02/03/2010	4843	ETA SERVICE SAS	(CT)	7,3152	Manca marca
125	02/03/2010	4850	RINAUDO COSTRUZIONI SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
126	02/03/2010	4869	OLIVERI GIUSEPPA	(CT)	7,3152	Manca marca

N.	Data	Prot.	Impresa	Prov	RIBASSO %	NOTE
127	02/03/2010	4871	RI.CO. SRL	(CT)	7,3152	Manca marca
128	02/03/2010	4873	MASTIN SRL	(ME)	7,3152	Manca marca
129	02/03/2010	4875	PAGLIUCA CARMELO	(ME)	7,3152	Manca marca

Stante quanto sopra, vengono fittiziamente escluse n. 23 (ventitre) ditte col minor ribasso e n. 39 (trentanove) ditte col maggior ribasso.

Rimangono, pertanto, in gara n. 64 (sessantaquattro) offerte.

Quindi, il Presidente, nel rispetto della procedura legislativa di cui sopra, atteso che il numero sorteggiato è il 19 (diciannove), procede a calcolare la media aritmetica dei ribassi percentuali, delle n. 64 (sessantaquattro) offerte rimaste in gara che risulta essere pari a 7,3152%, (sette/3152%).

A questo punto, poiché tutte le offerte presentano il medesimo ribasso, vengono riammesse all'aggiudicazione le ditte precedentemente e fittiziamente escluse. Pertanto risultano ammesse la totalità delle offerte, pari a n. 126 (centoventisei).

Non si procede al calcolo degli scarti in quanto ininfluenti.

A questo punto il Presidente di gara procede al sorteggio delle offerte delle n. 126 ditte rimaste in gara, avendo offerto ciascuna il ribasso del 7,3152%.

La Commissione, a seguito di sorteggio, aggiudica provvisoriamente l'appalto relativo ai lavori di: **“INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DEL C.I.P.E. N. 143/2006. MESSA IN SICUREZZA EDIFICI SCOLASTICI. SCUOLA MEDIA “ L. CAPUANA” VIA LUIGI RIZZO”** alla ditta **PRUITI GIUSEPPE SEBASTIANO** con sede in **CASTELL'UMBERTO (ME) c.da Drià n. 38** che ha offerto un ribasso d'asta pari al **7,3152%** per un importo netto di **€ 182.881,03** oltre le somme per gli oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso pari ad **€ 10.385,00** per complessivi **€ 193.266,03**.

Viene sorteggiata la seconda ditta che risulta essere la **AETNA CONSTRUCTION & INVEST. SRL** con sede in **CATANIA, Via Marco Polo n. 43**.

La Commissione dà atto che, ai sensi dell'art. 21 bis comma 2 della Legge 109/94 e s.m.i. in assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il presente verbale diviene definitivo.

A questo punto il Presidente, alle ore 12.15 del giorno 24 del mese di marzo dell'anno 2010, avendo ultimato le operazioni di gara, dichiara chiuso il verbale di gara che verrà affisso all'Albo Pretorio di questo Comune per 3 (tre) giorni consecutivi lavorativi per rendere pubblico il risultato.

Il presente verbale, redatto in n. 21 (ventuno) fasciate, scritte fin qui, viene letto e sottoscritto per accettazione e conferma dalla Commissione di gara.

IL PRESIDENTE

arch. S. LA MAESTRA

1° TESTIMONE

sig.ra Adriana GALEANO

2° TESTIMONE

sig.ra Sebastiana TALIO
